

"СОГЛАСОВАНО"

Подрядчик \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

" " \_\_\_\_\_ 2017 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

Заказчик ООО "МПЗ"

\_\_\_\_\_ / Каверин С.Н. /

\_\_\_\_\_ 2017 г.

Наименование объекта: Ремонт участка электросети промплощадки Московский Проекторный Завод КЛ-0,4 кВ от ТП-14 до ТП-15 ;

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1/51**

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, что при ремонте электросети сети необходимо выполнить работы в следующих объемах:

№пп	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

**Раздел монтажные работы**

1	Короб металлический	100 м	4,00
2	Конструкции металлические	т	0,500
3	Кабели по установленным конструкциям и коробам	100 м	22,40
4	Шкаф распределительный	шт	2,00
5	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля	шт	32,00
6	Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей	100 шт	0,32
7	Рубильник 2000А Демонтаж К-0,7	шт	1,00
8	Рубильник 2000А	шт	1,00

**Раздел Материал и оборудование**

1	Кабель АВВГ 1x185	м	2240,00
2	Лоток проволочный	м	400,00
3	Консоль	шт	200,00
4	Стойка	шт	50,00
5	Шкаф ЩО-91 (с авт. ВА 5341 1600А)	шт	1,00
6	Шкаф ЩО-91 (с разъед. РЕ 1600А)	шт	1,00
7	Наконечник 185	шт	32,00
8	Расходные материалы	компл	1,00
9	Аренда автовышки	смена	8,00

От Подрядчика: \_\_\_\_\_

От Заказчика: \_\_\_\_\_